广东省河源监狱施工合同

合 同 标 题：                    
发包单位全称：  广东省河源监狱   
承包单位全称：                   
签 订 日 期：      年   月   日  
签 订 地 点：    广东省河源市    
合 同 份 数：共 4 份，发包人2份，承包人2份
备注：本工程合同通用条款以《广东省建设工程标准施工合同》（2015版）为准。
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。

发包方（甲方）：广东省河源监狱              
承包方（乙方）：                            
第一条  工程项目

（一）工程名称：                                                           
（二）工程地点：河源市源城区东环路南2号
（三）工程内容：     具体详见施工图和工程量清单。                                         
（四）承包方式：由乙方包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工，不准转包。

（五）经费来源：        
第二条  工期

（一）本工程总工期为 50 个日历天，工期从    年    月    日至      年      月      日止。
（二）在履约过程中，若发生设计变更所影响的工期或因甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲乙双方签证认可后调整，工期相应顺延。
第三条 履约担保

施工单位在收到发包通知书后3个工作日内到监狱财务部门缴纳履约保证金         元，待本工程竣工验收合格后一次性无息退还。
第四条  工程造价和付款方式

（一）本工程合同造价为人民币（￥      元）（大写）：               。最终造价以工程竣工验收后审定的结算为准。
（二）工程造价结算原则：本工程结算价不得突破发包价。 
1）基础工程（+0.000以下）及基础以上因建筑物使用功能或建筑结构需要增加的分部分项工程，按实际发生结算。                                    

2）工程项目实施期间和结算时，按施工图优先于招标文件工程量清单的原则，施工图已设计但招标文件工程量清单中漏列的工程项目，不视为新增项目。
3）原设计没有而由甲方批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

A、中标方的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；

B、中标方的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标方的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按施工同期《广州建设工程造价信息》、《河源建设工程造价信息》计算，《广州建设工程造价信息》、《河源建设工程造价信息》没有的材料单价，由甲方询价后确认。

C、中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数按照中标价相对于最高询价最高报价值的下浮率下浮计算单价。

D、如相关定额没有相应子目的，其计价方式由双方协商约定。

E、不可预见费用的使用必须按照招标方的要求办理，否则不予结算。

F、因设计变更或签证导致费用增加，须报甲方书面审核批准后方可施工。

G、工程变更不得超过合同总价的10%，否则超出部分视为中标方无偿项目，采购方不予认定。
H、因设计变更或签证导致费用增减的，措施项目费、其他项目费、规费、税金均不予调整。
（三）工程付款方式：工程竣工验收并通过结算审核后，15个工作日内支付95%工程款。剩余5%工程款转为质量保证金，质量保修期满后15个工作日内无息支付。乙方需在甲方付款前提供当地地税部门开具的正式合格发票，并加盖公章。
第五条  材料设备供应

    （一）工程所需材料设备必须经甲方确认后由乙方自行采购并运至施工现场。

（二）材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费由提出异议一方负责；如检验不合格，检验费由乙方负责。

（三）在施工中，由于甲方原因工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按先前已确认的材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料设备。或经乙方同意，由甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。
第六条  工程质量标准和保修期

    （一）工程质量标准按国家现行施工及验收规范、标准，工程质量标准为合格。

（二）施工中如甲方发现工程上存在问题时，应及时通知乙方，乙方在收到通知两天内采取有效措施纠正。否则，甲方有权采取措施，直至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。

（三）保修期自竣工验收之日起计为  贰  年。
（四）工程在保修期限内发生质量问题的，乙方应当在24小时内进场维修，履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。乙方在规定时间内未到场维修，甲方有权委托其它有维修能力的施工单位进行维修，维修费用从乙方质保金中扣除。因工程质量的原因造成返修的费用由乙方负责；非工程质量的原因，或甲方因使用需求须进行返修的，造成返修的费用由甲方负责。
第七条  承包方式

由乙方包工、包料、包施工安全。
第八条  工程验收

    （一）工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件，按国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

（二）隐蔽工程在乙方自检后填制记录表（范围、数量、质量等），持表通知检查。甲方接到通知后1天内到场验收，经验收合格并符合设计要求时双方签字后进行下一工序的施工。隐蔽工程隐蔽前，发包人没有及时检查的，承包人可以要求办理顺延工期，有权要求赔偿停工损失，而无权自检。

（三）工程（包括单项工程）竣工前三天，由乙方通知甲方验收，并在竣工后三天内验收完毕。工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章，同时乙方将全部真实有效图纸资料向甲方移交。如工程内容尚未完成或质量不合格的，由乙方在甲乙双方商定的期限内补建或返修后再进行验收，直到符合要求为止。并按最后验收合格的日期为实际竣工日期，由此发生的费用由乙方承担。工程（含单项工程）未验收，甲方提前使用或擅自动用，视为合格，由此而发生的质量或其他问题，由甲方负责。因乙方的原因致使工程在合理使用期内造成人身伤害（不管是否致命）和财产损失或损坏的，乙方应承担损失赔偿责任。
第九条  甲乙双方责任

（一）甲方责任

 1.负责提供或告知施工场所地下附着物布置现状（包括通讯光缆、电缆、给排水管沟、油管等位置）。

2.审核乙方编制的施工组织设计或施工方案，根据施工进度和乙方的请款报告，办理请款手续，按实拨付工程款，并按合同规定办理工程竣工结算手续。

4.负责组织监督检查工程质量、进度，组织工程竣工验收，按照河源市建设工程安全防护文明施工措施项目的规定进行监督检查。

（二） 乙方责任

1.中标人自行接驳施工临时用水、用电、通讯设施，接驳点由甲方提供，相关费用已包含在投标报价内。

2.乙方在施工过程中必须听从甲方指挥，遵守监狱管理的规章制度，严禁与罪犯私自接触或携带、传递违禁品进入监管区，确保监狱的安全稳定。

3.按照合同的有关约定，办理工程款的请款手续。
4.按施工图纸、施工要求、设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，确保工程质量。

5.按施工安全规范的规定和采取有效预防事故的措施，确保施工安全和第三者的安全。

6.做好施工组织、管理，保持现场清洁、道路畅通、材料堆放整齐，并且及时清理垃圾和临时设施，做到文明施工。

7.凡施工中发生的一切安全事故、质量施工以及损坏的设施，均由乙方负责，并立即书面报告甲方备案。甲方不承担任何责任和费用。

8.工程竣工后及时清理现场，拆除所有施工临时设施，恢复由于施工需要损坏的建筑物、构筑物及绿化设施。

9.工程结算审核费用由乙方支出，具体收费标准按最新广东省物价局发文为准。
第十条  违约责任

（一）在施工过程中，乙方人员不听从指挥，或违反有关监管安全规定，造成影响的，甲方有权对乙方进行扣罚；如果造成甲方损失的，应当承担赔偿。

（二）工程质量验收不合格，由乙方负责无偿返修并承担因此造成的损失。

（三）在施工过程中，甲方对乙方提出的问题应及时答复，由于甲方的原因造成损失的由甲方负责。

（四）按合同期内竣工不奖不罚。延期竣工（工期延误）的，每逾期1天，由乙方按工程结算总造价的千分之三向甲方支付违约金。
（五）由于人力不可抗拒的原因（如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等）或政策等非一方当事人的过错，造成的经济损失，按合同法有关规定执行。                   
（六）在合同有效期内，双方必须遵守国家的政策、法律、法规及河源市有关规定。如有违反，对违反方按有关规定予以处罚，构成刑事的，送司法机关处理。

（七）乙方应加强防火、防盗、施工安全防护措施和施工队伍的管理，遵守安全、文明和深夜施工等规定，否则，造成的经济损失和不良后果均由乙方负责。

（八）乙方在履行合同期间中途退场或无正当理由不履行合同的，履约保证金不予退还。
第十一条  争议解决（调解）方式
  本合同执行中双方若发生争议，由甲乙双方协商解决，协商未果，任何一方均有权向工程地点的辖区人民法院提请诉讼。
第十二条  本合同一式 肆 份，双方各执 贰 份。

第十三条  其它约定条款

（一）本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议，未签订补充协议前，以本合同约定为准。
（二）本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
（三）本合同签约地点： 广东省河源市  。

甲方（公章）：广东省河源监狱  乙方（公章）：                                                       
地  址：                      地  址：
法定代表人：                  法定代表人：  

委托代理人：                  委托代理人：  

电    话：                    电    话：
传    真：                    传    真：  
开户银行：                    开户银行：
帐    号：                    帐    号：

邮政编码：                    邮政编码：
电子邮箱：                    电子邮箱: 
预防不良行为协议书

发包人:(全称〉    广东省河源监狱         
承包人:(全称)                            
根据国家、省有关工程建设的法律、法规利省监狱管理局《省属监狱工程施工企业不良行为记录的管理办法(试行)》,为有效监管监狱工程的施工企业,提高工程建设管理水平及服务质量,确保安全、工期、质量、投资控制等建设目标,协议双方当事人为加强合同工程管理,避免发生施工企业不良行为,订立本协议。

1.监狱施工企业不良行为认定标淮

施工企业不良行为记录是指建筑市场施工企业在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范,经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚,形成的不良行为记录。结合我省监狱建设实际情况,并存在下列情况的均可视为监狱工程施工企业不良行为记录:

1.1 未严格履行与监狱建设单位、分包单位、劳务企业、材料设备供应单位等签订的合同,因己方原因造成的重大违约事件;未严格履行与职工签订的劳动合同或管理不善等,不能及时支付农民工工资、材料设备款;因拖欠农民工工资、材料设备款造成的集体上访事件。

1.2 因施工企业原因,未按合同约定,造成工程进度严重滞后、延期180个日历天及以上。

1.3 建设期内出现施工企业负主要责任的“一般事故”(参照《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院第幻3号令)以上生产安全事故。

2.监狱施工企业不良行为处罚办法

省监狱管理局将监狱施工企业不良行为认定记录纳入省属监狱系统工程建设项目的招标管理,利用认定结果编制工程施工总承包招标文件,并在招标文件中说明不良行为认定结果的运用方法:

2.1 在本协议工程施工期间,当承包人被认定有监狱工程施工企业不良行为记录起,至工程竣工验收,承包人完成向地方档案馆工程备案期间,暂时被限制参与省属监狱系统其他工程建设项目的投标活动。在省属监狱编著工程施工招标文件中,附加限制承包人参加投标的公告,承包人被拒绝参与建设监狱工程。待本协议工程项目竣工验收,施工企业完成向地方档案馆工程备案后,视承包人对已完成工程建设中不良行为的整改及挽回时间与经济损失的情况,而确定其在θ个月至3年时间内,是否可以重新参与省属监狱系统其他工程建设项目的投标活动;

2.2 承包人被认定有监狱工程施工企业不良行为记录,如已经进入广东监狱系统小额工程施工企业库的,取消其入库资格。

3.发包人权利与义务

3.1 发包人及其工作人员对本协议工程进行检查、督查,采集、认定监狱工程施工企业不良行为。

3.2 发包人向上级主管部门提交监狱工程施工企业不良行为认定结果,协助发布公告。

3.3 发包人向当地建设行政主管部门或其委托的执法监督机构提交监狱工程施工企业不良行为认定结果。

3.4 发包人将本协议工程监狱工程施工企业不良行为认定结果书面告知承包人。

3.5发包人对承包人提出异议的监狱工程施工企业不良行为认定结果,进行二次检查与复核。

4.承包人权利与义务

4.1 承包人可以在发包人将本协议工程监狱工程施工企业不良行为认定结果书面眚知承包人后3个工作冂内提出异议。对两次检查与复核认定的不良行为结果仍有异议的,可向承包人主管部门提出复议。

4.2 承包人必须遵守国家、省有关工程建设的法律、法规和省监狱管理局《省属监狱工程施工企业不良行为记录的管理办法(试行)》
4.3 承包人不得以任何理由拒绝当地建设行政主管部门或其委托的执法监督机构对承包人进行不良行为评定。

4.4 承包人不得以任何理由拒绝当地建设行政主管部门或其委托的执法监督机构对承包人不良行为进行查实和行政处罚。

4.5 承包人不得以任何理由拒绝发包人及其工作人员对工程进行检查,并配合检查,如实提供各种相关资料。

4.6 承包人不得以任何理由拒绝发包人对承包大存在的监狱工程施工企业不良行为进行查实和处罚。

5.双方约定

本协议由协议双方当事人或其上级部门负责监督执行,并由协议双方当事人或其上级部门相互约请对本协议执行情况进行检查。

6.协议法律效力

本协议作为本工程施工合同的附件,与施工合同具有同等的法律效力。

7.协议生效

本协议自协议双方当事人签署之日起生效,至协议工程竣工验收合格之日后失效。

8.协议份数

本协议一式  肆  份,协议双方当事人各执 贰  份。
发包人:(公章)                 承包人:〈公章)  

法定代表人:(签字)             法定代表人:(签字〉
联系电话：                    联系电话:
年  月  日                     年  月  日



