
单项工程招标控制价汇总表

工程名称：监管区建筑加装防攀爬金刚网项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中：（元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 监管区建筑加装防攀爬金刚网项目（
监舍）

180769.65 2042.22

2 监管区建筑加装防攀爬金刚网项目（
工厂）

143139.67 1617.10

合计 323909.32 3659.32



监管区建筑加装防攀爬金刚网项目（
监舍）

预 算 价

工 程 名 称： 监管区建筑加装防攀爬金刚网项目（监舍）

预 算  价 （小写）： 180,769.65

（大写）： 壹拾捌万零柒佰陆拾玖元陆角伍分



单位工程费汇总表

工程名称：监管区建筑加装防攀爬金刚网项目（监舍） 第 1 页  共 1 页

序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元） 备注

1 分部分项合计 分部分项合计 163801.50

1.1 高度戒备监区 89618.20

1.2 十监区楼梯 20625.47

1.3 一至九、十三监舍四楼 7695.09

1.4 入监、出监监舍 45862.74

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+
其他措施费 2042.22

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 2042.22

2.2 其他措施费 其他措施费

3 其他项目 其他项目合计

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价
分部分项合计+措施合计+其
他项目 165843.72

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其
他项目

9 14925.93

6 总造价
分部分项合计+措施合计+其
他项目+增值税销项税额 180769.65



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监管区建筑加装防攀爬金刚网项目（监舍） 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

高度戒备监区 89618.20

1 0108070040
01

304不锈钢灰色
金刚网

1、304不锈钢灰色金刚网，60#，0.
9mm厚，边框压不锈钢扁条

m2 340.65 263.08 89618.20

十监区楼梯 20625.47

2 0108070040
02

304不锈钢灰色
金刚网

1、304不锈钢灰色金刚网，60#，0.
9mm厚，边框压不锈钢扁条

m2 78.4 263.08 20625.47

一至九、十三监
舍四楼

7695.09

3 0108070040
03

304不锈钢灰色
金刚网

1、304不锈钢灰色金刚网，60#，0.
9mm厚，边框压不锈钢扁条

m2 29.25 263.08 7695.09

入监、出监监舍 45862.74

4 0108070040
04

304不锈钢灰色
金刚网

1、304不锈钢灰色金刚网，60#，0.
9mm厚，边框压不锈钢扁条

m2 174.33 263.08 45862.74

措施项目

本页小计 163801.50

合   计 163801.50



总价措施项目清单与计价表

工程名称：监管区建筑加装防攀爬金刚网项目（监舍） 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF000
01

绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工费
+分部分项机具

费
13 2042.22

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率1

3%

合    计 2042.22



单位工程人材机汇总表

工程名称：监管区建筑加装防攀爬金刚网项目（监舍） 第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 00010010 人工费 元 15692.6421 1.00 15692.64

2 99450760 其他材料费 元 666.9613 1.00 666.96

3 MC1-65@1
304不锈钢灰色金刚网（6
0#，0.9mm厚，边框压不
锈钢扁条）

m2 622.63 228.07 142003.22

合计 158362.82



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：监管区建筑加装防攀爬金刚网项目（监舍） 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价 —

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 预算包干费
按分部分项的人工
费与施工机具费之
和的 7.00%计算

6 工程优质费

按分部分项的人工
费与施工机具费之
和为计算基础
国家级质量奖：12.
00%；省级质量奖：
7.50%；市级质量奖
：4.50%

7 概算幅度差
按分部分项工程费
为计算基础
建筑工程：3.00%；

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用 按实际发生或经批
准的施工方案计算

合  计 0.00 —



监管区建筑加装防攀爬金刚网项目（
工厂）

预 算 价

工 程 名 称： 监管区建筑加装防攀爬金刚网项目（工厂）

预 算  价 （小写）： 143,139.67

（大写）： 壹拾肆万叁仟壹佰叁拾玖元陆角柒分



单位工程费汇总表

工程名称：监管区建筑加装防攀爬金刚网项目（工厂） 第 1 页  共 1 页

序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元） 备注

1 分部分项合计 分部分项合计 129703.70

1.1 十监区劳动改造用房楼梯 45478.64

1.2 工厂A-F栋楼梯 84225.06

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+
其他措施费 1617.10

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 1617.10

2.2 其他措施费 其他措施费

3 其他项目 其他项目合计

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价
分部分项合计+措施合计+其
他项目 131320.80

5 增值税销项税额
分部分项合计+措施合计+其
他项目 9 11818.87

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其
他项目+增值税销项税额 143139.67



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监管区建筑加装防攀爬金刚网项目（工厂） 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

十监区劳动改造
用房楼梯

45478.64

1 0108070040
02

304不锈钢灰色
金刚网

1、304不锈钢灰色金刚网，60#，0.
9mm厚，边框压不锈钢扁条

m2 172.87 263.08 45478.64

工厂A-F栋楼梯 84225.06

2 0108070040
01

304不锈钢灰色
金刚网

1、304不锈钢灰色金刚网，60#，0.
9mm厚，边框压不锈钢扁条

m2 320.15 263.08 84225.06

措施项目

本页小计 129703.70

合   计 129703.70



总价措施项目清单与计价表

工程名称：监管区建筑加装防攀爬金刚网项目（工厂） 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF000
01

绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工费
+分部分项机具

费
13 1617.10

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率1

3%

合    计 1617.10



单位工程人材机汇总表

工程名称：监管区建筑加装防攀爬金刚网项目（工厂） 第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 00010010 人工费 元 12425.9775 1.00 12425.98

2 99450760 其他材料费 元 528.123 1.00 528.12

3 MC1-65@1
304不锈钢灰色金刚网（6
0#，0.9mm厚，边框压不
锈钢扁条）

m2 493.02 228.07 112443.07

合计 125397.17
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